
  

Reconstrução de Poços de Visita do Sistema de Esgoto de Cândido Mota

SINAPI - 06/2026 - São Paulo
SBC - 07/2026 - São Paulo
SICRO3 - 04/2026 - São Paulo
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

Código Banco Descrição Tipo Und Peso 
Acumulado (%)

 021101 SBC MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO CONTENCOES UN 2,0 19.564,50 39.129,00 32,62 32,62

 104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 Esgotamento de Vala e Rebaixamento 
do Lençol Freático

H 360,0 57,24 20.606,40 17,18 49,80

 102139 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas para Bocas de 
Lobo

UN 5,0 3.912,86 19.564,30 16,31 66,11

 101599 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 
A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - 
EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_01/2026

Escoramento e Preparo de Fundo de 
Valas

m² 133,58 84,79 11.326,24 9,44 75,55

 102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

Recomposição de Pavimentos m³ 2,7 2.692,45 7.269,61 6,06 81,61

 97987 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas para Bocas de 
Lobo

M 2,5 1.565,16 3.912,90 3,26 84,87

 97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 19,31 194,64 3.758,49 3,13 88,01

 90701 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

Assentamento de Tubos de Esgoto em 
PVC e PEAD

M 24,0 117,26 2.814,24 2,35 90,35

 00011649 SINAPI ELEMENTO PRE-MOLDADO PARA TRANSICAO EXCENTRICA EM 
CONCRETO ARMADO, DN *1200* MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, 
ESPESSURA *12* CM

Material UN 5,0 538,74 2.693,70 2,25 92,60

 98050 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas para Bocas de 
Lobo

M 5,0 442,44 2.212,20 1,84 94,44

 106067 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL 
TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA 
LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+CAPA) = (3+9). AF_08/2025

Lajes Pré-Moldadas m² 4,02 383,82 1.542,95 1,29 95,73

 97978 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas para Bocas de 
Lobo

UN 1,0 1.440,74 1.440,74 1,20 96,93

Quant.  Total 
Curva ABC de Serviços

Obra B.D.I.

30,43%
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 93373 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 
M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 57,3 21,31 1.221,06 1,02 97,95

 25.14.01 EMBASA 442 - BOMBEAMENTO DE POCO DE VISITA 25 UN 6,0 161,40 968,40 0,81 98,75

 90087 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Escavação de Valas m³ 70,15 12,88 903,53 0,75 99,51

 105756 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS 
DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

m² 26,46 12,16 321,75 0,27 99,78

 105597 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

m² 26,46 5,66 149,76 0,12 99,90

 105757 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 
PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

m² 26,46 4,51 119,33 0,10 100,00

Jônatas José Lôbo Oliveira
Engenheiro Civil - Responsável Técnico 

CREA nº 5071571609-SP

Total Geral  R$                                                    119.954,35 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total sem BDI  R$                                                      91.971,12 
Total do BDI  R$                                                      27.983,23 
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