
  

SERVIÇO DE 
ENGENHARIA

Reconstrução de Poços de Visita do Sistema de Esgoto de Cândido Mota

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)

 1   MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES E EQUIPAMENTOS 1    R$    19.564,50  R$    19.564,50 16,31 %

 1.1  021101 SBC MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO UN 1 15.000,00 19.564,50 19.564,50 16,31 %

 2   EXECUÇÃO DO POÇO DE VISITA 001 - AV DUQUE DE CAXIAS 1    R$    17.199,55  R$    17.199,55 14,34 %

 2.1   EXECUÇÃO DO PV 1    R$    15.889,49  R$    15.889,49 13,25 %

 2.1.1  104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 60 43,89 57,24 3.434,40 2,86 %

 2.1.2  25.14.01 EMBASA 442 - BOMBEAMENTO DE POCO DE VISITA UN 1 123,75 161,40 161,40 0,13 %

 2.1.3  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 5,31 149,23 194,64 1.033,53 0,86 %

 2.1.4  90087 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 
M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 18,09 9,88 12,88 232,99 0,19 %

 2.1.5  101599 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 
A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - 
EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_01/2026

m² 34,44 65,01 84,79 2.920,16 2,43 %

 2.1.6  102139 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1 2.999,97 3.912,86 3.912,86 3,26 %

 2.1.7  97987 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

M 1,4 1.200,00 1.565,16 2.191,22 1,83 %

 2.1.8  00011649 SINAPI ELEMENTO PRE-MOLDADO PARA TRANSICAO EXCENTRICA EM 
CONCRETO ARMADO, DN *1200* MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, 
ESPESSURA *12* CM

UN 1 413,05 538,74 538,74 0,45 %

 2.1.9  98050 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 1 339,22 442,44 442,44 0,37 %

Orçamento Sintético

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA/SP Bancos  B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2026 - São Paulo
SBC - 07/2026 - São Paulo
SICRO3 - 04/2026 - São Paulo
EMBASA - 06/2025 - 
sem_encargos

30,43%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

SERVIÇO DE 
ENGENHARIA

Reconstrução de Poços de Visita do Sistema de Esgoto de Cândido Mota

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)
Orçamento Sintético

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA/SP Bancos  B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2026 - São Paulo
SBC - 07/2026 - São Paulo
SICRO3 - 04/2026 - São Paulo
EMBASA - 06/2025 - 
sem_encargos

30,43%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 2.1.10  106067 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL 
TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA 
LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+CAPA) = (3+9). AF_08/2025

m² 0,67 294,28 383,82 257,15 0,21 %

 2.1.11  90701 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 4 89,91 117,26 469,04 0,39 %

 2.1.12  93373 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 13,87 16,34 21,31 295,56 0,25 %

 2.2   REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO AFETADO 1    R$      1.310,06  R$      1.310,06 1,09 %

 2.2.1  105597 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 4,41 4,34 5,66 24,96 0,02 %

 2.2.2  105756 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA 
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 4,41 9,33 12,16 53,62 0,04 %

 2.2.3  105757 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 
PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 4,41 3,46 4,51 19,88 0,02 %

 2.2.4  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 0,45 2.064,29 2.692,45 1.211,60 1,01 %

 3   EXECUÇÃO DO POÇO DE VISITA 002 - RUA BOITUVA 1    R$    13.821,04  R$    13.821,04 11,52 %

 3.1   EXECUÇÃO DO PV 1    R$    12.510,98  R$    12.510,98 10,43 %

 3.1.1  104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 60 43,89 57,24 3.434,40 2,86 %

 3.1.2  25.14.01 EMBASA 442 - BOMBEAMENTO DE POCO DE VISITA UN 1 123,75 161,40 161,40 0,13 %

 3.1.3  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 3,17 149,23 194,64 617,00 0,51 %

  



  

SERVIÇO DE 
ENGENHARIA

Reconstrução de Poços de Visita do Sistema de Esgoto de Cândido Mota

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)
Orçamento Sintético

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA/SP Bancos  B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2026 - São Paulo
SBC - 07/2026 - São Paulo
SICRO3 - 04/2026 - São Paulo
EMBASA - 06/2025 - 
sem_encargos

30,43%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 3.1.4  90087 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 
M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 12,35 9,88 12,88 159,06 0,13 %

 3.1.5  101599 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 
A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - 
EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_01/2026

m² 23,52 65,01 84,79 1.994,26 1,66 %

 3.1.6  102139 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1 2.999,97 3.912,86 3.912,86 3,26 %

 3.1.7  97987 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

M 0,2 1.200,00 1.565,16 313,03 0,26 %

 3.1.8  00011649 SINAPI ELEMENTO PRE-MOLDADO PARA TRANSICAO EXCENTRICA EM 
CONCRETO ARMADO, DN *1200* MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, 
ESPESSURA *12* CM

UN 1 413,05 538,74 538,74 0,45 %

 3.1.9  98050 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 1 339,22 442,44 442,44 0,37 %

 3.1.10  106067 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL 
TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA 
LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+CAPA) = (3+9). AF_08/2025

m² 0,67 294,28 383,82 257,15 0,21 %

 3.1.11  90701 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 4 89,91 117,26 469,04 0,39 %

 3.1.12  93373 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 9,93 16,34 21,31 211,60 0,18 %

 3.2   REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO AFETADO 1    R$      1.310,06  R$      1.310,06 1,09 %

  



  

SERVIÇO DE 
ENGENHARIA

Reconstrução de Poços de Visita do Sistema de Esgoto de Cândido Mota

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)
Orçamento Sintético

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA/SP Bancos  B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2026 - São Paulo
SBC - 07/2026 - São Paulo
SICRO3 - 04/2026 - São Paulo
EMBASA - 06/2025 - 
sem_encargos

30,43%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 3.2.1  105597 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 4,41 4,34 5,66 24,96 0,02 %

 3.2.2  105756 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA 
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 4,41 9,33 12,16 53,62 0,04 %

 3.2.3  105757 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 
PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 4,41 3,46 4,51 19,88 0,02 %

 3.2.4  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 0,45 2.064,29 2.692,45 1.211,60 1,01 %

 4   EXECUÇÃO DO POÇO DE VISITA 003 - RUA JOSE FERREIRA GONÇALVES 1    R$    15.657,80  R$    15.657,80 13,05 %

 4.1   EXECUÇÃO DO PV 1    R$    14.347,74  R$    14.347,74 11,96 %

 4.1.1  104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 60 43,89 57,24 3.434,40 2,86 %

 4.1.2  25.14.01 EMBASA 442 - BOMBEAMENTO DE POCO DE VISITA UN 1 123,75 161,40 161,40 0,13 %

 4.1.3  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 3,96 149,23 194,64 770,77 0,64 %

 4.1.4  90087 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 
M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 15,44 9,88 12,88 198,86 0,17 %

 4.1.5  101599 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 
A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - 
EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_01/2026

m² 29,4 65,01 84,79 2.492,82 2,08 %

 4.1.6  102139 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1 2.999,97 3.912,86 3.912,86 3,26 %

  



  

SERVIÇO DE 
ENGENHARIA

Reconstrução de Poços de Visita do Sistema de Esgoto de Cândido Mota

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)
Orçamento Sintético

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA/SP Bancos  B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2026 - São Paulo
SBC - 07/2026 - São Paulo
SICRO3 - 04/2026 - São Paulo
EMBASA - 06/2025 - 
sem_encargos

30,43%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 4.1.7  97987 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

M 0,9 1.200,00 1.565,16 1.408,64 1,17 %

 4.1.8  00011649 SINAPI ELEMENTO PRE-MOLDADO PARA TRANSICAO EXCENTRICA EM 
CONCRETO ARMADO, DN *1200* MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, 
ESPESSURA *12* CM

UN 1 413,05 538,74 538,74 0,45 %

 4.1.9  98050 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 1 339,22 442,44 442,44 0,37 %

 4.1.10  106067 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL 
TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA 
LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+CAPA) = (3+9). AF_08/2025

m² 0,67 294,28 383,82 257,15 0,21 %

 4.1.11  90701 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 4 89,91 117,26 469,04 0,39 %

 4.1.12  93373 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 12,23 16,34 21,31 260,62 0,22 %

 4.2   REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO AFETADO 1    R$      1.310,06  R$      1.310,06 1,09 %

 4.2.1  105597 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 4,41 4,34 5,66 24,96 0,02 %

 4.2.2  105756 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA 
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 4,41 9,33 12,16 53,62 0,04 %

 4.2.3  105757 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 
PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 4,41 3,46 4,51 19,88 0,02 %

 4.2.4  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 0,45 2.064,29 2.692,45 1.211,60 1,01 %

 5   EXECUÇÃO DO POÇO DE VISITA 004 - RUA SÃO CAETANO, 241 1    R$      8.488,93  R$      8.488,93 7,08 %

  



  

SERVIÇO DE 
ENGENHARIA

Reconstrução de Poços de Visita do Sistema de Esgoto de Cândido Mota

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)
Orçamento Sintético

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA/SP Bancos  B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2026 - São Paulo
SBC - 07/2026 - São Paulo
SICRO3 - 04/2026 - São Paulo
EMBASA - 06/2025 - 
sem_encargos

30,43%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 5.1   EXECUÇÃO DO PV 1    R$      7.178,87  R$      7.178,87 5,98 %

 5.1.1  104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 60 43,89 57,24 3.434,40 2,86 %

 5.1.2  25.14.01 EMBASA 442 - BOMBEAMENTO DE POCO DE VISITA UN 1 123,75 161,40 161,40 0,13 %

 5.1.3  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,62 149,23 194,64 315,31 0,26 %

 5.1.4  90087 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 
M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 5,74 9,88 12,88 73,93 0,06 %

 5.1.5  101599 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 
A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - 
EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_01/2026

m² 10,92 65,01 84,79 925,90 0,77 %

 5.1.6  97978 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1 1.104,61 1.440,74 1.440,74 1,20 %

 5.1.7  106067 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL 
TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA 
LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+CAPA) = (3+9). AF_08/2025

m² 0,67 294,28 383,82 257,15 0,21 %

 5.1.8  90701 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 4 89,91 117,26 469,04 0,39 %

 5.1.9  93373 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 4,74 16,34 21,31 101,00 0,08 %

 5.2   REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO AFETADO 1    R$      1.310,06  R$      1.310,06 1,09 %

  



  

SERVIÇO DE 
ENGENHARIA

Reconstrução de Poços de Visita do Sistema de Esgoto de Cândido Mota

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)
Orçamento Sintético

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA/SP Bancos  B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2026 - São Paulo
SBC - 07/2026 - São Paulo
SICRO3 - 04/2026 - São Paulo
EMBASA - 06/2025 - 
sem_encargos

30,43%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 5.2.1  105597 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 4,41 4,34 5,66 24,96 0,02 %

 5.2.2  105756 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA 
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 4,41 9,33 12,16 53,62 0,04 %

 5.2.3  105757 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 
PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 4,41 3,46 4,51 19,88 0,02 %

 5.2.4  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 0,45 2.064,29 2.692,45 1.211,60 1,01 %

 6   EXECUÇÃO DO POÇO DE VISITA 005 - RUA SÃO CAETANO 836 1    R$    12.717,40  R$    12.717,40 10,60 %

 6.1   EXECUÇÃO DO PV 1    R$    11.407,34  R$    11.407,34 9,51 %

 6.1.1  104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 60 43,89 57,24 3.434,40 2,86 %

 6.1.2  25.14.01 EMBASA 442 - BOMBEAMENTO DE POCO DE VISITA UN 1 123,75 161,40 161,40 0,13 %

 6.1.3  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,5 149,23 194,64 486,60 0,41 %

 6.1.4  90087 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 
M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 8,82 9,88 12,88 113,60 0,09 %

 6.1.5  101599 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 
A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - 
EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_01/2026

m² 16,8 65,01 84,79 1.424,47 1,19 %

 6.1.6  102139 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1 2.999,97 3.912,86 3.912,86 3,26 %

  



  

SERVIÇO DE 
ENGENHARIA

Reconstrução de Poços de Visita do Sistema de Esgoto de Cândido Mota

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)
Orçamento Sintético

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA/SP Bancos  B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2026 - São Paulo
SBC - 07/2026 - São Paulo
SICRO3 - 04/2026 - São Paulo
EMBASA - 06/2025 - 
sem_encargos

30,43%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 6.1.7  00011649 SINAPI ELEMENTO PRE-MOLDADO PARA TRANSICAO EXCENTRICA EM 
CONCRETO ARMADO, DN *1200* MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, 
ESPESSURA *12* CM

UN 1 413,05 538,74 538,74 0,45 %

 6.1.8  98050 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 1 339,22 442,44 442,44 0,37 %

 6.1.9  106067 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL 
TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA 
LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+CAPA) = (3+9). AF_08/2025

m² 0,67 294,28 383,82 257,15 0,21 %

 6.1.10  90701 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 4 89,91 117,26 469,04 0,39 %

 6.1.11  93373 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 7,82 16,34 21,31 166,64 0,14 %

 6.2   REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO AFETADO 1    R$      1.310,06  R$      1.310,06 1,09 %

 6.2.1  105597 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 4,41 4,34 5,66 24,96 0,02 %

 6.2.2  105756 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA 
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 4,41 9,33 12,16 53,62 0,04 %

 6.2.3  105757 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 
PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 4,41 3,46 4,51 19,88 0,02 %

 6.2.4  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 0,45 2.064,29 2.692,45 1.211,60 1,01 %

 7   EXECUÇÃO DO POÇO DE VISITA 006 - RUA ADOLFO CAVINA 1    R$    12.940,63  R$    12.940,63 10,79 %

 7.1   EXECUÇÃO DO PV 1    R$    11.630,57  R$    11.630,57 9,70 %

  



  

SERVIÇO DE 
ENGENHARIA

Reconstrução de Poços de Visita do Sistema de Esgoto de Cândido Mota

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)
Orçamento Sintético

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA/SP Bancos  B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2026 - São Paulo
SBC - 07/2026 - São Paulo
SICRO3 - 04/2026 - São Paulo
EMBASA - 06/2025 - 
sem_encargos

30,43%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 7.1.1  104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 60 43,89 57,24 3.434,40 2,86 %

 7.1.2  25.14.01 EMBASA 442 - BOMBEAMENTO DE POCO DE VISITA UN 1 123,75 161,40 161,40 0,13 %

 7.1.3  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,75 149,23 194,64 535,26 0,45 %

 7.1.4  90087 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 
M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 9,71 9,88 12,88 125,06 0,10 %

 7.1.5  101599 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 
A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - 
EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_01/2026

m² 18,5 65,01 84,79 1.568,61 1,31 %

 7.1.6  102139 SINAPI BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1 2.999,97 3.912,86 3.912,86 3,26 %

 7.1.7  00011649 SINAPI ELEMENTO PRE-MOLDADO PARA TRANSICAO EXCENTRICA EM 
CONCRETO ARMADO, DN *1200* MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, 
ESPESSURA *12* CM

UN 1 413,05 538,74 538,74 0,45 %

 7.1.8  98050 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 1 339,22 442,44 442,44 0,37 %

 7.1.9  106067 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL 
TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA 
LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+CAPA) = (3+9). AF_08/2025

m² 0,67 294,28 383,82 257,15 0,21 %

 7.1.10  90701 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 4 89,91 117,26 469,04 0,39 %

 7.1.11  93373 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 
2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 8,71 16,34 21,31 185,61 0,15 %

  



  

SERVIÇO DE 
ENGENHARIA

Reconstrução de Poços de Visita do Sistema de Esgoto de Cândido Mota

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
com BDI 

 Total Peso (%)
Orçamento Sintético

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA/SP Bancos  B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2026 - São Paulo
SBC - 07/2026 - São Paulo
SICRO3 - 04/2026 - São Paulo
EMBASA - 06/2025 - 
sem_encargos

30,43%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

 7.2   REPARAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO AFETADO 1    R$      1.310,06  R$      1.310,06 1,09 %

 7.2.1  105597 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 4,41 4,34 5,66 24,96 0,02 %

 7.2.2  105756 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA 
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 4,41 9,33 12,16 53,62 0,04 %

 7.2.3  105757 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 
PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 4,41 3,46 4,51 19,88 0,02 %

 7.2.4  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 0,45 2.064,29 2.692,45 1.211,60 1,01 %

 8   DESMOBILIZAÇÃO FINAL 1    R$    19.564,50  R$    19.564,50 16,31 %

 8.1  021101 SBC MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO UN 1 15.000,00 19.564,50 19.564,50 16,31 %

Total sem BDI  R$                                                           91.971,12 
Total do BDI

Jônatas José Lôbo Oliveira
Engenheiro Civil - Responsável Técnico 

CREA nº 5071571609-SP

 R$                                                           27.983,23 
Total Geral  R$                                                         119.954,35 
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