
  

Obra Bancos

Reconstrução de Poços de Visita do Sistema de Esgoto de Cândido Mota

SINAPI - 06/2026 - São Paulo
SBC - 07/2026 - São Paulo
SICRO3 - 04/2026 - São Paulo
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

Quant. Total Peso (%)

 1 MOBILIZAÇÃO DAS EQUIPES E EQUIPAMENTOS 1 19.564,50 16,31 %

 2 EXECUÇÃO DO POÇO DE VISITA 001 - AV DUQUE DE CAXIAS 1 17.199,55 14,34 %

 3 EXECUÇÃO DO POÇO DE VISITA 002 - RUA BOITUVA 1 13.821,04 11,52 %

 4 EXECUÇÃO DO POÇO DE VISITA 003 - RUA JOSE FERREIRA GONÇALVES 1 15.657,80 13,05 %

 5 EXECUÇÃO DO POÇO DE VISITA 004 - RUA SÃO CAETANO, 241 1 8.488,93 7,08 %

 6 EXECUÇÃO DO POÇO DE VISITA 005 - RUA SÃO CAETANO 836 1 12.717,40 10,60 %

 7 EXECUÇÃO DO POÇO DE VISITA 006 - RUA ADOLFO CAVINA 1 12.940,63 10,79 %

 8 DESMOBILIZAÇÃO FINAL 1 19.564,50 16,31 %

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jônatas José Lôbo Oliveira
Engenheiro Civil - Responsável Técnico 

CREA nº 5071571609-SP

Total do BDI  R$                                                             27.983,23 
Total Geral  R$                                                           119.954,35 

Item Descrição

Total sem BDI  R$                                                             91.971,12 

B.D.I. Encargos Sociais

30,43%

Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de 
obra, de acordo com as 
bases.

Planilha Orçamentária Resumida
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