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AL

consuiltoria e

sustentabilidade

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2026 - Sao Paulo Desonerado: embutido
SBC - 07/2026 - Sao Paulo nos pregos unitario dos
= _ . A4 SICRO3 - 04/2026 - Sao Paulo o insumos de méao de
Reconstrugao de Pogos de Visita do Sistema de Esgoto de Candido Mota EMBASA - 06/2025 - sem_encargos 30,43% obra, de acordo com as
bases.
Planilha Orgamentaria Resumida

Descricao Quant. Total Peso (%)
MOBILIZAGAO DAS EQUIPES E EQUIPAMENTOS 19.564,50 16,31 %
EXECUGAO DO POGO DE VISITA 001 - AV DUQUE DE CAXIAS 17.199,55 14,34 %
EXECUGAO DO POGO DE VISITA 002 - RUA BOITUVA 13.821,04 11,52 %
EXECUGAO DO POGO DE VISITA 003 - RUA JOSE FERREIRA GONGALVES 15.657,80 13,05 %
EXECUGAO DO POGO DE VISITA 004 - RUA SAO CAETANO, 241 8.488,93 7,08 %
EXECUGAO DO POGO DE VISITA 005 - RUA SAO CAETANO 836 12.717,40 10,60 %
EXECUGAO DO POGO DE VISITA 006 - RUA ADOLFO CAVINA 12.940,63 10,79 %
DESMOBILIZAGAO FINAL 19.564,50 16,31 %
Total sem BDI] R$ 91.971,12
Total do BDI] R$ 27.983,23
Total Geral] R$ 119.954,35
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